



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΑΡΑΦΗΝΙΔΩΝ ΑΛΩΝ 12

Τ.Κ.:19009

Τηλ.:2294321001

Fax:2294023481

Email: grafeio-dimarxou@0164.syzefxis.gov.gr

Ραφήνα: 17/05/2023

Αρ.Πρωτ.: 9549

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ

ΒΟΡΕΙΑΣ ΔΙΩΝΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: INTRAKAT

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΔΙΩΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ», αριθμός μελέτης 32/2022, δαπάνης 2.577.414,03 € με ΦΠΑ 24%

Στο Δημοτικό Κατάστημα ΡΑΦΗΝΑΣ σήμερα την 17/05/2023 και ώρα 11.00 οι πιο κάτω υπογράφοντες:

1. **Ευάγγελος Μπουρνούς**, Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16 αφενός, και κατόπιν της απόφασης με αριθμό **37/2023 απόφασης** της Οικονομικής Επιτροπής, εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/16, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου,
2. **Θεόδωρος Μηλιώνης**, κάτοικος Περιφέρειας Αττικής, με Α.Δ.Τ. ΑΗ001817, ενεργώντας ως **εκπρόσωπος της εταιρείας «INTRAKAT»**, δυνάμει του από 12/5/2023 Πρακτικού ΔΣ Θέμα 7^ο της Εταιρείας, με έδρα την Παιανία, 19ο χλμ. Λ. Παιανίας - Μαρκοπούλου ΤΚ: 19002, ΑΦΜ: 094207780, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, αρ. ΓΕΜΗ 408501000, τηλ: 2106646353 και email: info@intrakat.com).

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα:

- I. Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων Μπουρνούς Ευάγγελος, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
- I.1 Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 , όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
- I.2 Την 161/22 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2022 και την 4/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2023
- I.3 Την 4353/13-03-2023 (ΑΑΥ 327/2023) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τον Κ.Α. 30.7323.16
- I.4 Την 290/2022 Απόφαση ΟΕ με την οποία εγκρίθηκε η 32/2022 μελέτη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΔΙΩΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ»
- I.5 την 19/2023 Απόφαση ΟΕ περί έγκρισης ανάθεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΔΙΩΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» με τη διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρο 32 και 32Α του Ν.4412/21016).
- I.6 Την 20/2023 Απόφαση ΟΕ περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΔΙΩΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ», κατάρτισης των όρων του σχεδίου πρόσκλησης διαπραγμάτευσης και συγκρότησης τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης
- I.7 Την 1581/30-01-2023 πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
- I.8 Την υπ' αρ. **37/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου, με την οποία κυρώθηκε το πρακτικό του Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου στην επιχείρηση «INTRAKAT» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση **Εμ= 8,00 %**.
- I.9 Το 6474/30-03-2023 έγγραφο περί ελέγχου νομιμότητας της 37/2023 Απόφασης ΟΕ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
- I.10 Το γεγονός ότι έχει παρέλθει ο απαιτούμενος χρόνος των 30 ημερών από την αποστολή της 37/2023 Απόφασης ΟΕ για έλεγχο νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής , οπότε αυτή θεωρείται κατά τεκμήριο νόμιμη
- I.11 Το 8638/04-05-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας, με το οποίο κλήθηκε ο ανάδοχος για την υπογραφή της Σύμβασης.
- I.12 Ότι μετά τον επανέλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της Ε.Ε., διαπιστώθηκε ότι είναι δυνατή η υπογραφή της σύμβασης
- I.13 Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

I.14 Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της Ε.Ε. και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της που αναλύεται ως εξής:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΚΠΤΩΣΗ	Εμ	ΣΥΜΒΑΣΗ	
ΟΜΑΔΑ 1	6.434,80	8,00%	5.920,02	
ΟΜΑΔΑ 2	716,00	8,00%	658,72	
ΟΜΑΔΑ 3	55.844,00	8,00%	51.376,48	
ΟΜΑΔΑ 4	110.250,00	8,00%	101.430,00	
ΟΜΑΔΑ 5	1.461.811,40	8,00%	1.344.866,49	
ΟΜΑΔΑ 6	5.910,00	8,00%	5.437,20	
	0,00		0,00	
κόστος εργασιών Σ1	1.640.966,20		8,00%	1.509.688,91
ΓΕ και ΟΕ 18%	295.373,92			271.744,00
σύνολο δαπάνης Σ2	1.936.340,12			1.781.432,91
απρόβλεπτα 15%	290.451,02			267.214,94
σύνολο δαπάνης	2.226.791,14			2.048.647,85
απολογιστικά χωρίς ΓΕ &	14.254,24			14.254,24
ΓΕ και ΟΕ 18% απολογ	2.565,76	8,00%		2.360,50
	2.243.611,14			2.065.262,59
αναθεώρηση	14.453,38	8,00%		13.297,11
σύνολο δαπάνης	2.258.064,52			2.078.559,70
ΦΠΑ24%	541.935,48			498.854,33
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.800.000,00			2.577.414,03

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ [άρθρο 17 Διακήρυξης]	
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ[ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ]	2.258.064,52
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 5%	112.903,23
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ	112.903,23

I.15 Τους όρους της Πρόσκλησης - Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

II. Στο δεύτερο των συμβαλλομένων « INTRAKAT », καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου:

« ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΔΙΩΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ»,

ο οποίος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΔΙΩΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- II.1 Τις διατάξεις του Ν. 4412/16,, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- II.2 Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογράφησαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- II.3 Την οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ, όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου I.10 της παρούσας σύμβασης.
- II.4 Την με αριθμό **37/2023** εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.
- III. Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως και δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

- Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοστασιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοστασιακών χώρων.
- Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά τη κατασκευή του έργου, κατά τη τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολουθώς ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ(€)
1	BTD050888/B'	8/5/2023	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	112.903,23 €

Η εγκυρότητα βεβαιώνεται με το 9281/12-5-2023 έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει την προβλεπόμενη σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

β. Την από 15/5/2023 Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου ότι έλαβε γνώση των σχετικών όρων της ΕΣΥ τους οποίους θα συμπεριλάβει στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

γ. Την από 15/5/2023 Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου ότι για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με το άρθρο 10 της ΕΣΥ, θα οριστεί από τον ανάδοχο Τεχνικός Ασφαλείας, ο οποίος θα αποδεχτεί τον ορισμό του.

δ. Την από 15/5/2023 δήλωση της αναδόχου εταιρείας περί ορισμού ως αντικλήτου τον κ. Θεόδωρο Μηλιώνη, καθώς και την από 15/5/2023 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων κλπ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν4412/16.

- (IV) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών καθορίζονται στο άρθρο 12 της διακήρυξης και στο άρθρο 10 της ΕΣΥ.
Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **έξι [6] μήνες** από την υπογραφής της παρούσας σύμβασης.
- (V) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (**17/05/2023**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (VI) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης, ειδικότερα τα άρθρα 151 και 152 του Ν4412/16
- (VII) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται με βάση την με αριθμό 89519/23-12-2022 (ΑΔΑ 6ΣΩΣ46ΜΤΛ-ΦΘΡ) κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί Ένταξης Έργων Δήμων της χώρας στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο», η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με βάση την 190871 ΕΞ 2022/ΥΠΟΙΚ 28-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΥΓΟΗ-ΒΘ3) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΤΑ ΤΑ055 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2022ΤΑ05500000 και είναι ενταγμένη και στον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 30.7323.16 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κλπ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τρία (3) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων ενώ τα άλλα τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΡΑΦΗΝΑ 17/05/2023

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ