

Προϋπολογισμός Έργου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ, ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 520.455,56 € (πλέον ΦΠΑ 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Αρ. πρωτ: 3349/18-06-2024 Απόφαση ένταξης

ΑΔΑ: ΨΕΡΤ46Ψ844-626

Κ.Α. 30.7336.16

Αρ. μελέτης: 36/2024

CPV: 77200000-2 Υπηρεσίες Δασοκομίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ					
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
1	Καθαρισμοί, κλαδεύσεις και φρυγανεύσεις	στρ.	498,24	276,55	137.786,78 €
2	Θρυμματισμός προϊόντων καθαρισμού - κλαδεύσεων	στρ.	233,45	511,11	119.318,63 €
3	Υλοτομία δέντρων και θάμνων, μεταφορά και στοίβαξη προϊόντων δασικής βιομάζας, κατεργασία εδάφους	στρ.	560,15	50,97	28.548,04 €
4	Καθαρισμοί και φρυγανεύσεις υπορόφου	στρ.	334,37	183,60	61.389,66 €
Δασοτεχνικές εργασίες					347.043,11 €
Σύνολο κόστους εργασιών Σ1:					347.043,11 €
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%					62.467,76 €
Σύνολο Δαπάνης του έργου Σ2:					409.510,88 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%					61.426,63 €
Σύνολο Δαπάνης του έργου Σ3:					470.937,51 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ 5%[1]					17.352,16 €
Σύνολο Δαπάνης του έργου Σ4:					488.289,66 €
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%[2]					3.123,39 €

Σύνολο Δαπάνης του έργου Σ5:	491.413,05 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 4%[3]	18.837,50 €
Σύνολο Δαπάνης του έργου Σ6:	510.250,55 €
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΚΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 2%[4]	10.205,01 €
Σύνολο Δαπάνης του έργου Σ7:	520.455,56 €
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ 24%)	124.909,33 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΜΕ ΦΠΑ)	645.364,90 €

[1] Τα απολογιστικά έξοδα αφορούν στο Σύνολο κόστους Σ1.

[2] Το ΓΕ & ΟΕ των απολογιστικών αφορούν στο ποσό των απολογιστικών.

[3] Η αναθεώρηση αφορά στο Σύνολο Σ3

[4] Η πρόσθετη καταβολή μικρού χρόνου παράδοσης αφορά στα Σύνολα.Σ3 και Σ6

Ο ανωτέρω προϋπολογισμός του έργου συνοδεύει την Τεχνική έκθεση με τίτλο: «Εκπόνηση μελέτης δημιουργία περιμετρικών ζωνών 10μ. περίξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών» του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, που ενέκρινε το Δασαρχείο Πεντέλης με ΑΔΑ: 6ΜΘΠ4653Π8-ΚΝΚ έγγραφο του.

Ραφήνα, 06/12/2024

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ιωάννης Κουτσούκης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
με βαθμό Β'

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ



ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. 397/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε.